Zalgcznik nr 8

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do umowy

W dNiU eeveeeneiinieneennnns r. pomiedzy Gming Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, reprezentowang
przez Wojta zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM” w osobie:

R | e , reprezentowanym przez
...zwanym dalej ,,WYKONAWC/}” w osobie:

w siedzibie Urzedu Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 Tczew zostaje zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa ulicy Krétkiej i Koscielnej w Turzu

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, na ktorg sktada si¢ projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, informacja
dotyczaca Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przedmiary robdt , uzgodnienia
oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowia integralng czes¢
umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
a w szczeg6Olnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg¢sci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie b¢dzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymina dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze¢$ci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb wyliczenia
wartos$ci tych robot okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materialow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.



7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

1) kosztorysu z podzialem na poszczegolne elementy zaméwienia, opracowanego metoda
kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, awigec w sytuacji
uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w
sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Szczegdlowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

2) harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego  wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia.

Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie tabeli elementow scalonych (zakres tabeli
zostanie ustalony z Zamawiajacym) 1 musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng
oferty, niezb¢dne do zrealizowania zamowienia z ich podzialem na poszczegdlne elementy,
ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglgdnieniem termindw
realizacji kazdego z tych elementow. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania
Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 5 dni roboczych liczac od
momentu jej wystapienia.

3)Projekt organizacji ruchu (jesli nie zostat zawarty w dokumentacji projektowej) opracowany

zgodnie z przepisami zostanie przedstawiony Staroscie Powiatowemu do akceptacji o czym
Zamawiajacy zostanie pisemnie poinformowany. Niezwlocznie po otrzymaniu odpowiedzi od
Starostwa Zamawiajacy otrzyma pelna kopie dokumentow dotyczacych projektu organizacji
ruchu. Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany projektu organizacji ruchu w terminie 5 dni
roboczych liczac od momentu jej wystapienia.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbe¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
oraz opisu przedmiotu zaméwienia wskazanego w SIWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i1 porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot rozbidrkowych,
demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materialdw pochodzacych



z rozbidrki, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem, wykonania niezb¢dnych rusztowan, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ptatnych prob, badan, pomiarow i
odbioréw technicznych, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robot zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej] umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust.
6 niniejszej uMowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
wykonania przez Wykonawcg przedmiotu niniejszej umowy:
1) do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki VAT naliczana bedzie nowa
stawka.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to ustala
si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wi¢c robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywalo si¢ bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czgsdciej niz
w okresach miesi¢cznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego
W oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,,.kosztorysu ofertowego”, o ktorych mowa w § 1
ust. 8a niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru,

2)w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustgpu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

4. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

I)ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysOw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3)podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadoéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.



§4

1. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami cz¢$§ciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu 1 odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robodt okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesSciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ushugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr.... zdnia ....:.”. Wykaz ten musi zawierac¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegolnym
podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie
czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i
rzeczywistym terminie rozpoczgcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) niniejszej
umowy. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew s$rodkdw na konto podwykonawcy i1 inne tego typu dokumenty.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed data koncowego
rozliczenia z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate,
oSwiadczenia, z data pewna, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaplaty od Wykonawcy. Brak oSwiadczen bedzie skutkowal
wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktury regulowane bgda w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 14dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potracane z faktur
Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

7. Zgltaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektow umow,
kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywalo
si¢ zgodnie z nast¢pujgcymi przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych: art. 143a ust. 1;
art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143¢ (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art.
143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte =zapisy zobowigzujace Wykonawce,
podwykonawce 1 dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow
odbioréw czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcag i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia



lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usunigcie.

§5
1. Na podstawie art. 29 wust. 3a. ,Zamawiajagcy wymaga =zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy osob,
ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, migedzy innymi oséb: kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

2. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczegciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie
umoéw o prace lub zgloszen ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow kopie umow o prace lub zgltoszen ZUS-owskich nalezy przedtozy¢ wraz kopig
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie po6zniej niz przed
rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby nie
beda wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda moglty wykonywacé pracy z winy wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opuscic plac
budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatka sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi byc¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastepujaco:
1) rozpoczecie robdt: niezwlocznie po przekazaniu placu budowy;

2) zakonczenie calo$ci robot 1 odbior: do dnia 29.09.2017 r.

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru
czgsciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan etapowania robot,
o ktorych mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych z:

1) przestojow 1 op6znien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

5) podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamoOwien publicznych, o ile wykonywanie tych zamowien wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

6) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;.

5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.



6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 ulegnie skréceniu w sytuacji, gdy Zamawiajacy bedzie mial
mozliwos¢ podwyzszenia wysokosSci Srodkow finansowych, a Wykonawca wyrazi zgod¢ na
skrdcenie tego terminu.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

§8
1. Kierownikiem budowy jest: ........ccccoviiiiiiiiniiniiiieeieceeeee e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.
INT UPTAWIIETIL «.vieeivieeiiieeeiiee et ee et ee ettt e etteesteeesnteeesssaeenssaeessaeensseesnsseesssseesnseeennseens

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osOb osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia dla danej funkc;ji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

§9

Funkcj¢  inspektora  nadzoru z  ramienia  Zamawiajacego petni¢  bedzie:

Z SICAZIDG: .eviieiiiicieeee e stel .

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisOw art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. 22016 r., poz. 290 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy.

§10
1. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materialow.

§11
1. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych



6.
7.

robdt do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

. Odbior koncowy nie moze trwa¢ dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru

koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktoérego data jest terminem
zakonczenia robot. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow

czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bgdzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia

istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,

wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i

sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powréoci¢ do wykonywania
czynnos$ci odbioru koncowego.

8. Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokoét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

9.

10.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1). nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogolnych;
2). nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a).jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej;

b).jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

§ 12

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementdw przedmiotu UMOWY WYNOSI «eeveennnes miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela .....-miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7

dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie

gwarancji oraz na miesigc przed uplywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu



gwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestacé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okres§lonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i1 gwarancji jakosci
W okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie r¢kojmi
I okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu r¢kojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunig¢cia wad, sporzadzony po usuni¢ciu wad
ujawnionych w okresie rgkojmi 1 w okresie gwarancji jakosci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci 1 potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej mowy.

12. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badZ jego cze$ci, Zamawiajacy
przerywa Odbiodr ostateczny, a Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ gwarancje w stosunku
do calego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajagcy wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§13

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesi¢cy od uplywu terminu na zaptat¢ faktur, okre§lonego w niniejszej
umowie;
2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie



30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i1 urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy

bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastagpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 1 ust. 8 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.



Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 8 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Podstawg do okres$lenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;

c) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany;

€) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokos$ci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowg o prace
—w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

J) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia

sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.



. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, czyli "za zwloke w oddaniu
przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym",
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9 nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .........cceeeueennee. zt

STOWNIE ZYOTYCR: ...oiiiiiieeee e e

. Zabezpieczenie zostalo Wniesione W fOrmie: ..........ccceevveerieeiiienieeniienie e eree e

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgs$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego
przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokoét ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedhuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie 15. specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 16

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia przez caty okres realizacji

umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot¢ w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milon 00/100) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 150.000,00
7} (stownie: sto piecdziesiat tysigcy ztotych 00/100).

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedtozyc¢
Zamawiajgcemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn



zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter

wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa

w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 1 5 Prawa zamodwien publicznych. Wszelkie zmiany w umowie moga

by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takich zmian i beda

one dopuszczalne wylacznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany ustaleh w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci, o czas niezbedny dla dostosowania
si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robdt zamiennych,

w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdow administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych roboét, na ktére nie
ma wplywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow wykonywania
robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia 1 mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) zmiany technologii wykonania rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

7) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych,

8) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

9) zmiany parametrow urzadzen lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

10) odstapienia od realizacji czg$ci robot 1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajacego,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,

13) zmiany os6b wykonawcy petniacych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach
zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza nizej wymienione

okolicznosci (lub zachodzi co najmniej jedna) i s3 one uzasadnione:

1) konieczno$cia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemozno$ci wykonania robot, w oparciu o dokumentacje projektowa stanowiaca
integralng cz¢§¢ do umowy, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejagcymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji
projektowej,



2) koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa zamienna,

3) koniecznoscig uzyskania niezbgdnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

4)  koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

5) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) zmiang przepisow podatkowych dotyczacych obowigzujacej wysokosci (stawki) podatku od
towarow i ushug (VAT),

7)  zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

8) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

9) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

10) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

11) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

12) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

13) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

14) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

15) nie wywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

16) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

17) silg wyzsza.

4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 10

nastapi po sporzadzeniu stosownej kalkulacji tych robot w oparciu o cennik robot 1 materiatow

budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kalkulacji. Ceny robocizny, materiatow

1 koszty pracy sprzetu nalezy wowczas przyja¢ w wielkosciach nie przekraczajacych srednich cen

krajowych w okresie realizacji wystepujacych w w/w cenniku.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j lub

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiane

przedstawia projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanych zmian wraz z informacja o

koniecznosci (lub nie), zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar rob6t i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 6, jest ztozenie wniosku przez strong

inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) opis propozycji zmian,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany,

4) opis wpltywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

7. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcg.

§17
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawcg, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i1 roszczen finansowych od Gminy Tczew.



§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
cywilnego.

§20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja rozstrzygni¢ciu
sagdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu kazdy, z czego
1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



